

# 项目变更公告

合肥市第八中学中央空调配件应急采购和维修（项目编号 2019HFBZCGZW016）现工程量清单变更如下：

## （一）变更公告

序号	名称	工作内容	单位	数量	单价	合计
1	原模块拆除	制冷量 65kw	台	3.00		
2	新模块供货	制冷量 65kw	台	3.00		
3	新模块安装	制冷量 65kw	台	3.00		
4	模块控制包	配套	套	1.00		
5	设备与原管网对接	管道连接	项	1.00		
6	设备吊装就位		项	1.00		
7	减震措施		项	1.00		
8	屋面管道更换	DN150, 保温、软接、阀门、支架	项	1.00		
9	空调管道清洗		项	1.00		
10	吊顶拆除	维修区域原石膏板吊顶拆除, 对原有的广播系统、消防系统、智能化教学系统采取保护措施。	m <sup>2</sup>	20.00		
11	吊顶恢复	维修区域石拆除部分石膏板吊顶再恢复	m <sup>2</sup>	30.00		
12	设备拆除	1、风机盘管本体拆除 2、盘管配套电线拆除 3、风盘型号：FP-238 4、冷凝水管路拆除	台	20.00		
13	设备清洗检查	对拆除下来的风机盘管全面清洗、检修	台	20.00		

14	设备吊装	1、设备清洗完成后重新吊装到原来位置 2、设备与管道连接 3、设备电线连接 4、冷凝水管路连接	台	20.00		
15	风口拆除安装	1、原设备送风口、回风口拆除 2、新送风口、回风口安装	套	20.00		
16	帆布软接	1、原设备帆布软接拆除 2、新帆布软接与设备重新连接	m <sup>2</sup>	20.00		
17	风机盘管	FP-238 风盘采购	个	20.00		
18	冷冻水泵更换	流量 90m <sup>3</sup> /小时功率 7.5KW, 扬程 16 米	台	1.00		
19	供电线路	配套主机	项	1.00		
20	系统调试	空调系统调试	项	1.00		
21	税金		项	1.00		
22	合计					

## (二) 延期公告

1. 原投标截止时间 2019 年 9 月 11 日现延期到 2019 年 9 月 15 日，开标日期 2019 年 9 月 12 日现延期到 2019 年 9 月 16 日

注：此公告视同招标文件组成部分，与招标文件等法律效力。

请投标供应商及时下载

联系方法：

联系单位：合肥市第八中学总务处

项目联系人：蒋老师

电话：0551-63688988